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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 
ul. 3 Maja 29 
98-290 Warta 
 
 
Znak ZSP.W.271.3.2021     Warta, dnia 15 lipca 2021 roku 
 

 
Do Wykonawców 

 
 

 
ZMIANA Nr 1 treści SIWZ 

 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy – postępowania na Termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w formule 
zaprojektuj i wybuduj. 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),  Zamawiający informuje, że wpłynęły 
pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które należy uwzględnić 
przygotowując ofertę.  
 
Pyt. 1. Czy zamawiający dopuszcza do stosowania rury i kształtki do centralnego ogrzewania 
z polipropylenu (zgrzewane)? 
 
Odp. Nie dopuszcza się zastosowania rur i kształtek z PP. 

Pyt.2. Czy zamawiający dopuszcza prowadzenia rurociągów c.o. natynkowo? – szczególnie 
piony i gałązki do grzejników? 
 
Odp. Dopuszcza się prowadzenie przewodów natynkowo. 

Pyt.3. Czy głowice termostatyczne przy grzejnikach mają być zblokowane przed ewentualną 
manipulacją temperatury? 
 
Odp. Głowice wzmocnione w wykonaniu instytucjonalnym zabezpieczone przed 
demontażem. Nie wymaga się zabezpieczania przed zmianą temperatury. 

Pyt. 4. Czy zamawiający wymaga montaż osłon grzejnikowych? 
 
Odp. Należy stosować osłony w pomieszczeniach w których są wymagane przepisami 
(w których mogą przebywać dzieci). 
 
Pyt. 5. Czy zamawiający wymaga szpachlowania i malowania teł przed montażem nowych 
grzejników? 
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Odp. Tak po zdemontowaniu grzejników należy wyrównać ubytki i nierówności i pomalować 
powierzchnie zagrzejnikowe. 

 
Pyt. 6. Czy zamawiający wymaga prowadzenia głównych rurociągów (poziome) w 
istniejących kanałach technicznych?  
 
Odp. Zamawiający dopuszcza taki sposób prowadzenia rurociągów poziomych. 

Pyt. 7. Czy zamawiający wymaga ekspertyzy technicznej (chodzi o obciążenie) stropodachu 
w projekcie wykonawczym, na którym ma być zamontowana instalacja PV.  
 
Odp. Tak 
 
Pyt. 8. Czy zamawiający posiada dokumentację archiwalną dla obiektu? 
 
Odp.Tak – archiwalna architektura. 

Pyt. 9. Czy zamawiający wymaga przygotowania podkładów architektonicznych dla 
dokumentacji wykonawczej?  
 
Odp.Zamawiający wymaga przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej 
z wymaganiami przepisów. 

Pyt. 10. Do jakiej głębokości zamawiający wymaga docieplenia fundamentu lub ścian 
piwnic? – prosimy o dokładne sprecyzowanie i podanie metrażu, co ma być docieplone 
poniżej gruntu?  
 
Odp. Ściany fundamentowe części niepodpiwniczonych do głębokości około 0,5 m części 
podpiwniczone na całej wysokości ścian piwnic. 

Pyt. 11. Co zamawiający rozumie przez sformułowanie przy wymianie oświetlenia – 
„wymiana koniecznego okablowania z nowymi łącznikami”? 
 
Odp. Jeżeli przewody instalacji oświetlenia od łączników do punktów świetlnych nie będą 
spełniały obecnie obowiązujących przepisów należy je wymienić oraz zaprawić bruzdy 
i malować sufity oraz ściany. 

Pyt. 12. Gwarancja, przeglądy, serwis 
 
Odp. Zgodnie z SWZ 
 
Pyt. 13. Czy w zakresie wykonawcy jest dostosowanie instalacji elektrycznej 
(w pomieszczeniach kotłowni i magazynu pelletu) do aktualnych przepisów (zabezpieczenia, 
okablowanie)? 
 
Odp. Tak. 
 
Pyt. 14. Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego Wykonawcy, 
wynikającą z postanowień wzoru umowy, jak również złożoność zamówienia oraz czas 
potrzebny na sporządzenie oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Po 
szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy że zakres zamówienia 
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wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń. 
Firmy te, w tak krótkim terminie, jaki nałożył na wykonawców Zamawiający, nie są w stanie 
przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi 
potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Odp. Na podstawie art. art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zawiadamia, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w odniesieniu 
do zmiany terminu składania i otwarcia ofert w brzmieniu: 
 
1) ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
a) XII pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 
2021r., do godz. 1100 .” 
 
2) ROZDZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 
a) XIII pkt.2 otrzymuje brzmienie: 
 „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r., o godz. 1130.” 

 
Pyt.15. W związku z drastycznym wzrostem cen  materiałów budowlanych, sięgających 
nawet kilkuset procent w stosunku do stycznia 2021 czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wprowadzenie do projektu umowy  zapisów, które umożliwiałyby zwiększenie wartości 
umowy, wynikające z rewaloryzacji cen materiałów budowlanych ? 
 
Odp. 15 Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w § 7 następujące zapisy: 
 
pkt.4 Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia: 

1) Zamawiający nie przewiduje zmian cen w trakcie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania umowy. 

2) Zamawiający dokona na pisemny wniosek Wykonawcy jednokrotnej w okresie 
obowiązywania umowy waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy 
poupływie okresu wskazanego w pkt 1 poprzez zwiększenie lub zmniejszenie cen 
jednostkowych o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2022 r. w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca będzie 
uprawniony do zgłoszenia roszczenia o wzrost wynagrodzenia dopiero wtedy, gdy 
wartość wskaźnika przekroczy 3 %. 

3) Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od pierwszego dnia następującego po 
upływie terminu wskazanego w pkt 1 i dotyczyć będą robót zrealizowanych po tym 
terminie. 

4) Waloryzacji nie będą podlegały wartości wprowadzone do umowy na podstawie §9 
umowy. 

5) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2, przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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6) Waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, 
wypłacanego na podstawie faktury VAT, począwszy od rozpoczęcia okresu o których 
mowa w pkt 3, 

7) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 
ofert. 

8) W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości 
wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 
§ 11 ust. 1 umowy. 

9) W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ustępów 
powyższych, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom z którymi zawarł umowy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
tych podwykonawców, jeśli przedmiotem zawartych z nimi umów są roboty 
budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tych umów przekracza okres 
12 miesięcy. 

10) Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia 
Zamawiającego oraz Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji umowy cen robót 
i usług na rynku. 
 

pkt. 5 Ciężar wykazania zakresu wpływu powyższych zmian na powiększony koszt 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
 
pkt. 6 Wpływ wyżej wymienionych zmian na koszt wykonania zamówienia nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pyt. 16. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w pkt XV. Pkt 1 ppkt 1) SWZ, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat, zrealizował należycie/zakończył co 
najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem termomodernizację budynków 
oświatowych  (PKOB1263) o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 zł każda obejmujące 
zakresem: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów, 
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED, 
- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz wymianą źródła ciepła. 
Zamawiający wymaga aby min. jedna robota obejmowała montaż kotłowni na biomasę? – 
prosimy o zmianę z „montaż kotłowni kaskadowej na biomasę” na „montaż kotłowni na 
biomasę”. 
 
Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony w pkt XV. Pkt 1 ppkt 1) SWZ, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, zrealizował należycie/zakończył co 
najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem termomodernizację budynków 
oświatowych  (PKOB1263) o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 zł każda obejmujące 
zakresem: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów, 
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED, 
- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz wymianą źródła ciepła. 
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Zamawiający wymaga aby min. 1 robota obejmowała montaż kotłowni kaskadowej na 
biomasę. 
 
 
Pyt. 17 Wnioskujemyopoprawienie błędnie zapisanego formatuterminu wykonania 
przedmiotu umowy (zarówno w ogłoszeniu, SWZ, wzorze umowy, etc.) i dostosowanie się do 
obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z którą powinno być prowadzone 
postępowanie ogłoszone po 01.01.2021 roku. Wykonawca ma tu na myśli art. 436 pkt. 1) 
ustawy Pzp obowiązującej od 01.01.2021r., wedle którego planowany termin zakończenia 
robót budowlanych określa się: w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Natomiast w 
przypadku dozwolonym przez ustawę kiedy to, Zamawiający wskazał ten termin jako datę 
wykonania umowy – wnioskujemy o uzasadnione z jakiej obiektywnej przyczyny podjął taką 
decyzję. Wnioskujemy o wprowadzenie stosownych zmian i załączenie poprawionych 
dokumentów. 

Odp. Skorygowano. Planowany termin zakończenia zadania to 14 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
 
Pyt. 18 Wnioskujemy o wyrażenie zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy do wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 
Odp. Zamawiający nie zmniejszy wysokości należytego zabezpieczenia umowy. 
 
Pyt. 19 Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca składa wraz z ofertą KRS oraz wykaz robót 
(zał.   Nr 3 do SWZ) 
 
Odp. Wykonawca wraz z ofertą składa zał. Nr 3 do SWZ. KRS składa na wezwanie tylko 
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej. 
 
Pyt.20 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu zostały przyznane środki publiczne na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
 
Odp. Zamawiającemu zostały przyznane środki na sfinansowanie części zamówienia. 
 
Pyt. 21 Prosimy o zmianę zapisu par.8 pkt.3 umowy ,, (…)faktura wystawiona przez 
Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni (…)” na zapis ,, faktura wystawiona 
przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie 7dni. 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu tej części paragrafu. 
 
Pyt. 22 Prosimy o zmianę zapisu par.11 pkt.14 umowy ,, Projekt umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie 
zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń ,, na zapis ,,…… w terminie 14 dni”. 
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Odp. Zamawiający zmieni zapis § 11 pkt.14 umowy ,, Projekt umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie 
zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń ,, na zapis ,, Projekt umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie 
pisemnej zastrzeżeń”. 
 
Pyt. 23 Jednym z kryterium oceny ofert są parametry kotła , gdzie waga tego kryterium to 
30%. W jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał ten parametr, jak nie żąda od 
Wykonawcy żadnych dokumentów potwierdzających „zaoferowanych” parametrów kotła 
 
Odp. Zamawiający umieści na stronie formularz oferty uwzględniający kryteria oceny oferty. 
Zamawiający w celu oceny oferty w kryterium „parametry kotła” wymagać będzie 
potwierdzenia  przez załączenie do oferty  protokółów z badania, i/lub świadectw badania,  
i/lub zaświadczenia badania  z  niezależnej   jednostki certyfikującej na terenie UE  zgodnie z 
normą 303-5 2012r (2013r). 

 
Pyt. 24 W XX SWZ  jest napisane, że  Komisja Przetargowa dokona badania oceny ofert , wg 
przyjętych kryteriów- czyli jak? Zamawiający nawet w formularzu ofertowy nie wymaga 
wpisania parametrów kotła ( nie wiadomo, jakie Wykonawca zdobędzie pkt w trzecim 
kryterium oceny oferty) oraz nie żąda żadnych dokumentów potwierdzających parametry . 
 

Odp. Zamawiający w formularzu oferty zamieścił miejsce gdzie należy wpisać parametry 
kotłów.  
 
Pyt. 25 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni prawidłowa moc elektryczną 
niezbędną do realizacji przetargowego zadania. 
 

Odp. Zamawiający zapewni prawidłową moc elektryczną do realizacji zadania. 
 
Pyt.26 Proszę o umieszczenie na stronie Zmawiającego audytów energetycznych. 
 

Odp. Zakres prac określony w PFU jest tożsamy z Audytem energetycznym. Zamawiający nie 
widzi potrzeby zamieszczać tego dokumentu w postępowaniu. 

 
Pyt. 27 Prosimy o podanie  informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) wywiezienia                    
i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych takich 
jak, kotły, rurociągi i inne? 
 
Odp. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do składowania zdemontowanych elementów 
stalowych. Ewentualne koszty bądź zyski ponosi Zamawiający.  
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Pyt. 28 Prosimy o informacje czy Zamawiający zapewni dostęp do budynków w taki sposób, 
aby można było zachować ciągłość prac danego zakresu robót bez konieczności ich 
przerywania? 
 
Odp. Tak 
 
Pyt. 29 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie 
odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do prac, tj. przeniesienie /przesunięcie 
/zabezpieczenie /przestawienie mebli czy innych elementów pomieszczeń. 
 
Odp. Tak. 
 
Pyt. 30 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że roboty odtworzeniowe w zakresie prac 
budowlanych „po instalacyjnych” polegają jedynie na naprawie w miejscach przekłuć / 
przebić, oraz leżą po stronie Wykonawcy, a tym samym Zamawiający jest świadomy faktu, iż 
odtworzenia takie mogą różnić się od stanu istniejącego – będą podobne, ale nie w 100% 
identyczne. Różnice mogą być spowodowane. 
 
Odp. Tak. 
 
Pyt. 31 Prosimy Zamawiającego o jasną informacje w następującym zakresie: czy w zakres 
postępowania wchodzi również wymiana instalacji elektrycznej, tj. wymiana okablowania 
instalacji elektrycznej)? Jeśli tak to w jakich budynkach taką wymianę okablowania instalacji 
elektrycznej należy policzyć (które budynki posiadają starą instalację aluminiową zamiast 
miedzianej)? Prosimy o doprecyzowanie czy jest to w zakresie postępowania przetargowego, 
z uwagi na koszta tego typu prac, tym bardziej, że jest to również wykuwanie starych kabli 
celem ich wymiany. Prosimy również o informację na temat odtworzeń w tym zakresie i 
malowania (fragmenty czy całe ściany/sufity czy całe pomieszczenia, etc.). 
 

Odp. W zakres postępowania nie wchodzi wymiana instalacji elektrycznej. Niezbędny zakres 
wymiany instalacji dotyczy jedynie instalacji oświetlenia. 
 
Pyt. 32  Prosimy Zamawiającego o jasną informacje dla wszystkich Wykonawców jak mają 
wyglądać tzw. „prace odtworzeniowe po pracach instalacyjnych” tzn.: czy mają być to tylko 
prace związane tylko z wypełnieniem bruzd i malowaniem tylko fragmentów ścian, gdzie te 
bruzdowania były? czy może prace takie miałyby polegać na wypełnieniu bruzd i malowaniu 
całych ścian (ale tylko ścian na których były prowadzone prace bruzdowania)? a może 
wypełnienie bruzd i malowania całych pomieszczeń??? Brak jasnej informacji w 
dokumentacji. 
Prosimy o doprecyzowania tego zakresu prac, by zarówno Wykonawcy mieli jasność i 
czytelny wykaz prac do wykonania w tym postępowaniu przetargowym, jak również by 
Zamawiający był świadomy jak ma wyglądać tego typu zakres prac – również z uwagi na 
koszt jaki niesie za sobą malowanie np. całych pomieszczeń. 
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Odp. „prace odtworzeniowe po pracach instalacyjnych” Zamawiający w tym zakresie 
wymaga aby były to prace związane tylko z wypełnieniem bruzd i malowaniem tylko 
fragmentów ścian, gdzie te bruzdowania były.  
 
Pyt. 33 Proszę o potwierdzenie, że na dzień uruchomienia kotłowi Zamawiający zapewnia 
wykonawcy paliwo o odpowiedniej jakości i w ilości umożliwiającej uruchomienie instalacji , 
oraz testy sprawności kotła. 
 
Odp. Zamawiający dostarczy paliwo o odpowiedniej ilości i jakości na pisemny wniosek 
wykonawcy o gotowości instalacji do rozruchu  

 
Pyt. 34 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokrycie dachowe tego budynku jest 
szczelne i w ramach tego postępowania nie będzie wymieniane na nowe. 
 
Odp. Pokrycie budynku jest w stanie dobrym i nie będzie wymieniane na nowe. 
 
Pyt. 35 Prosimy o przesunięcie otwarcia ofert na 26.07.2021 
 
Odp. Jak odpowiedź na pytanie 14 
 

Pyt. 36 Prosimy o zmniejszenie wysokości maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 
20 % ( zapisy par. 12 pkt. 5 umowy). 

Kary umowne powinny wynosić do 20% wartości umowy. Byłoby to rozwiązanie zgodne z 
praktyką rynkową. Obecne rozwiązanie jest niespotykane w praktyce rynkowej i stanowi 
niesłuszne obciążenie Wykonawcy tak wysokimi karami. Wysokość kar umownych do  50% 
wartości umowy netto jest nieproporcjonalnie wysoka do obecnie stosowanych zapisów w 
umowach. Wnioskujemy jak na wstępie. 

Odp. Zamawiający zmniejszy wysokości maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 
20 % (zapisy par. 12 pkt. 5 umowy). 
 

Pyt. 37. Zgodnie z art. 346 pkt 4 litera b) ustawy Pzp umowa zawarta na okres powyżej 12 
miesięcy powinna zawierać zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia- 
wykonawca nie widzi takich zapisów w projekcie umowy. Proszę albo o wskazanie gdzie w 
umowie takie zapisy się znajdują, albo o dostosowanie projektu umowy do obowiązujących 
przepisów. 

Odp. Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w § 7 następujące zapisy: 
 
pkt.4 Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia: 

1) Zamawiający nie przewiduje zmian cen w trakcie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania umowy. 

2) Zamawiający dokona na pisemny wniosek Wykonawcy jednokrotnej w okresie 
obowiązywania umowy waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy 



9 
 

poupływie okresu wskazanego w pkt 1 poprzez zwiększenie lub zmniejszenie cen 
jednostkowych o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 
poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2022 r. w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca będzie 
uprawniony do zgłoszenia roszczenia o wzrost wynagrodzenia dopiero wtedy, gdy 
wartość wskaźnika przekroczy 3 %. 

3) Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od pierwszego dnia następującego po 
upływie terminu wskazanego w pkt 1 i dotyczyć będą robót zrealizowanych po tym 
terminie. 

4) Waloryzacji nie będą podlegały wartości wprowadzone do umowy na podstawie §9 
umowy. 

5) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2, przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

6) Waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, 
wypłacanego na podstawie faktury VAT, począwszy od rozpoczęcia okresu o których 
mowa w pkt 3, 

7) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 
ofert. 

8) W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości 
wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 
11 ust. 1 umowy. 

9) W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ustępów 
powyższych, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcom z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania tych podwykonawców, jeśli 
przedmiotem zawartych z nimi umów są roboty budowlane lub usługi oraz okres 
obowiązywania tych umów przekracza okres 12 miesięcy. 

10) Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego 
oraz Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji umowy cen robót i usług na rynku. 

Pyt. 38 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 1 tydzień. 

Odp. Jak odpowiedź na pytanie 14 
 

Jednocześnie Zamawiającypoprawia oczywistą omyłkę pisarska w punkcie XXI.OPIS 

KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

3) W kryterium „parametry kotła” ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób: 
Sumę punktacji dla każdego kotła zostanie  pomnożona przez współczynnik 0,5 i zsumowana: 
Kocioł 101kW (+/- 2 % ) 
I   sprawność  kotła  dla  mocy   nominalnej  i  minimalnej  wg  testu  zgodnego  z 303-5 2012 
(2013) (zawartość  O2 -10%)    dla  zrębki drzewnej  paliwa podstawowego   waga  10 pkt.   
 
Jest    Do  91,0% i mniej   -   0 pkt. 
Powinno być  Do  92,0% i mniej   -   0 pkt. 
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Kocioł 201 kW (+/- 2 % ) 
I   sprawność  kotła  dla  mocy   nominalnej  i  minimalnej  wg  testu  zgodnego  z  303-5 012 
(2013) (zawartość  O2 -10%)    dla  zrębki drzewnej  paliwa podstawowego   waga  10 pkt.   
Jest   Do  91,0% i mniej   -   0 pkt. 
Powinno być  Do  92,0% i mniej   -   0 pkt. 
 
 
 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
i pytań o wyjaśnienie treści SWZ. 


