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zawarta w Warcie w dniu ... pomiedzy Powiatem Sieradzkim

z siedzibg Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz, REGON 730934789, NIP 8272270396 —

Powiatowym Zespotem Szkét w Warcie z siedzibg ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta

reprezentowanym przez:

1. p.o. Dyrektora Macieja Galtke na podstawie Uchwaly Nr 616/2022 Zarzadu Powiatu
Sieradzkiego zdnia 19 maja 2022 r. oraz upowaznienia NI.................... z dnia

przy kontrasygnacie Anny Chorgza - Nowak — Gtownego Ksiegowego

2. Cztonka Zarzadu Powiatu Sieradzkiego Tomasza Balifskiego,

zwany w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg” wylonionym w trybie podstawowym na
podstawie przepisow art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 20221 r. poz. 1129, z pdzn. zm.)

reprezentowanym przez:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W
WARCIE WRAZ Z MONTAZEM ODNAWIALNYCH ZRODEL CIEPLA I ENERGII
(zwang dalej Inwestycjq)

2. Wykonanie przedmiotu umowy o ktorym mowa w pkt. 1 finansowane jest z udzialem
srodkow z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w
ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen do
atmosfery — V edycja.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

BRANZA BUDOWLANA
a) wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic budynku

b) wykonanie docieplenia istniejacych $cian zewnetrznych pawilonéw EZ i
F(tacznik)

c) wykonanie docieplenia istniejgcych scian zewnetrznych pawilonéw A, B, C, D, ES



d) wykonanie docieplenia istniejacych $cian zewnetrznych parterowej czesci
dobudowanej pawilonu A

e) wykonanie docieplenia istniejacego stropodachu pawilonu ES - Sali
gimnastycznej

f) wykonanie docieplenia istniejacego stropodachu pawilonu F, z nastepnym
pokryciem dachu papa termozgrzewalng

g) wykonanie docieplenia istniejagcego stropodachu pawilonu A, B, C, D, i EZ

h) wykonanie docieplenia istniejacego stropodachu parterowej czesSci dobudowanej
pawilonu A z nastepnym pokryciem papg termozgrzewalng

i) wymiana istniejgcych okien na nowe okna - w elewacji wschodniej pawilonéw A i
B na poziomie parteru i pietra, projektuje sie zastgpienie waskich okienek, oknami o
szerokosci 0,8 m

j) wykonanie instalacji odgromowej oraz montaz rynien, rur spustowych i
parapetow zewnetrznych

k) odtworzenie opaski wkoto budynku

1) docieplenie istniejacych kominéw styropianem, demontaz i montaz nowego
komina znajdujacego sie na zewnatrz budynku

1) wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacja oSwietlenia: wykucie
bruzd i ich zamurowanie, malowanie, wykonanie przepustow p.poz - wg projektu
branzy elektryczne;j

m)wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacja instalacji grzewczej:

Przebicia, wykucie bruzd i ich zamurowanie, malowanie, wykonanie przepustéw
p.poz - wg projektu branzy sanitarnej

BRANZA ELEKTRYCZNA

a) Wymiana opraw o$wietleniowych.
b) Wykonanie instalacji do zasilania podgrzewaczy wody.

c) Wykonanie nowej linii WLZ (ze wzgledu na zwiekszenie mocy umownej) od
wysiegnika dachowego do tablicy licznikowej, a nastepnie do RG budynku.

d) wykonanie nowej linii WLZ do projektowanej nowej tablicy kottowni TK.
Nalezy zainstalowa¢ nowa rozdzielnice z obwodami dla gniazd, oSwietlenia i
kottéw.

e) Modernizacja instalacji odgromowej

f) Montaz odnawialnego Zrédta energii elektrycznej o mocy zainstalowanej 49,92
kW produkujacej energie elektryczng z energii odnawialnej (stonecznej). Montaz
obejmuje kolejno: montaz paneli na systemowej konstrukcji bezposrednio do
dachu, montaz inwertera, potaczen kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu,
urzadzen sterowniczych, pomiarowych i monitorujacych proces oraz wykonanie
instalacji odgromowej



BRANZA SANITARNA

a) Modernizacja ukladu grzewczego poprzez demontaz istniejgcej technologii
kottowni i uktadu grzewczego we wszystkich pawilonach, oraz montaz nowego
zrodta ciepta - dwoch wysokosprawnych w peini automatycznych kottéw
spalajacych biomase drzewna w postaci pelletu lub zrebkéw drzewnych, o mocy
201,0 i 101,0 kW pracujacych w systemie kaskadowym w uktadzie z buforem o
pojemnosci 5 000,00 dm3 i automatycznie zasilanym w paliwo z magazynu.

b) Wykonanie systemu odprowadzania spalin oraz niezbednych budowlanych robét
przystosowujacych pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa do nowego systemu.

c) Wymiana starych pojemnosciowych i przeptywowych ogrzewaczy elektrycznych
na nowe wysokosprawne elektryczne ogrzewacze sterowane elektronicznie z
czujnikiem temperatury wyptywu.

d) Wykonanie nowej instalacji grzewczej o parametrach 70/55 °C z podziatem na
pie¢ oddzielnie opomiarowanych obiegéw: obieg Poradni, obieg szkoty
specjalnej, obieg obecnego Komisariatu Policji, obieg zespotu szkét i obieg sali
gimnastycznej, wykonanej z nowych przewodéw prowadzonych w otulinie
termicznej. Montaz nowych grzejnikow stalowych ptytowych z wbudowanymi
zaworami i gtowicami termostatycznymi.

e) Regulacja hydrauliczna catej instalacji celem dostosowania jej do zmniejszonego
zapotrzebowania na ciepto

4. Szczegblowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla:
a) dokumentacja projektowa w tym:
- projekt budowlany — branza budowlana
- projekt budowlany branza elektryczna
- projekt budowlany — branza sanitarna
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) —
branza budowlana
c¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiOR) —
branza elektryczna
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiOR)
e) przedmiar robot- branza budowlana
f) przedmiar robot — branza elektryczna
g) przedmiar robot — branza sanitarna

5. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentéw:

1) Projekt budowlany,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

3) Przedmiar robot

6. Przedmiary robdt zalgczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilo$ci robdt z dokumentacja projektowa
wskazang w ust. 4. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji
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przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot, robot koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna, zawarta z
Zamawiajacym umow3g, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami 1 nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cz¢s¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujagcemu inne roboty/ustugi réwnolegle z zamoéwieniem objetym
niniejsza umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

10. Roboty wykonane beda z materialow Wykonawcy.

11. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

12. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego
wszystkie informacje, ktéore moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z
realizacja Inwestycji oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia
umownego, w szczegdlnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okoliczno$¢, iz przedmiot
umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce
prac sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dzialalnos¢
statutowa jednostki o§wiatowej , w zwigzku z czym:
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z
funkcjonujacg jednostkga o$wiatowa, tj. w szczegolnosci w taki sposob, aby nie
zaktoca¢/ dezorganizowac/ograniczaé/wstrzymywacé jej funkcjonowania. Strony
potwierdzaja, iz w sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktére moga spowodowac
ograniczenie/zaktocenie pracy jednostki o$wiatowej, Wykonawca zobowigzany jest
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nie pdzniej niz na 5 dni przed datg prac skutkujacych ograniczeniem/zakidceniem jej
pracy, poinformowa¢ Zamawiajacego o takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg
termin/sposdb prowadzenia prac majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia
mozliwo$ci funkcjonowania jednostki o§wiatowe;.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé
dtuzej niz do 2 godzin, za$ czgstotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz
jeden raz na tydzien kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w
zadnej sytuacji nie moze by¢ mowy o wylaczeniu mozliwosci prowadzenia
dziatalno$ci statutowej jednostki o§wiatowe;.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zalozeniami
Inwestycji 1 dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego 1 potwierdza, ze ww.
informacje 1 dokumenty okreslajag przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i
gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez konieczno$ci uzupetlnien 1 ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

14. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwo$¢ zapoznania si¢
z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig
urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng, wode 1 inne
media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. 1 w
zwigzku z tym nie wnosi 1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie.

15. Strony uzgadniaja nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie
konieczno$¢ wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$é
zaangazowania Wykonawcy zwigzanego z dostawca ciepla, energii itp.), w zakres
obowigzkow Wykonawcy wchodzi objgcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy
Wykonawcy (jesli wymagane), jak rdwniez wpuszczenie innego wykonawcy na teren budowy
1 udostepnienie terenu budowy — w sposéb nie kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji
kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce) zasadno$ci dziatan lub
zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy), Zamawiajacy powota
niezaleznego rzeczoznawce (biegltego), ktory rozstrzygnie spoér w tym zakresie. Koszty
dzialania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaty potwierdzone przez
opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania kolizji obowigzuje
takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania spordw/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtownego
zadania okreslonego w niniejszym paragrafie.

§2

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

1. Obowigzki Zamawiajacego w ramach umowy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, opracowania technicznego,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméwienia - w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,



4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w
uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
zobowigzany do udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz
udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich
petnomocnictw iupowaznien niezb¢dnych dla Wykonania przedmiotu niniejszej
umowy (-jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

6) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

2. Obowiazki Wykonawcy:
1) Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie zzasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
2) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty budowlane zgodnie 2z
zamoOwieniem, dokumentacjg projektows, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi 1 normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP
oraz o ochronie P.POZ., z materiatéw wlasnych zgodnych z obowiazujacymi normami
1 posiadajagcych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp).
3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych
staly nadzor przez osobg¢ (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do
kierowania danym asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym
momencie do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i przepiséw BHP.
4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od momentu jego
przekazania przez Zamawiajacego.
5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ $mieci, odpady
materiatowe 1 pozostatosci po robotach rozbiérkowych we wilasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonaweca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworey i
posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania kosztow
utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji
odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Ewentualne optaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzajag Wykonawce.
6) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia przekazana placu budowy jest zobowigzany
opracowa¢ plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go z Zamawiajagcym oraz
zorganizowac¢ teren budowy 1 zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw, w tym
wykonaé/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje;
umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynnos$ci
niezbedne do wlasciwego wykonania robot.



7) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢
pielegnacj¢ zieleni przylegajacej do termomodernizowanego budynku oraz tak, aby
chroni¢ system korzeniowy drzew i krzewoéw (- jesli sa potozone w poblizu terenu
budowy); w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢
za poniesiong szkod¢ w tym zakresie;

8) Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Art. 29 ust. 4 pkt 3c Ustawy Prawo
Budowlane,  uzgodni¢  projekt z rzeczoznawcqg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych — pod  wzgledem  zgodnosci  z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej oraz zawiadomic¢ organy Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym
mowa w Art. 56 ust. la.

9) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz
dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
robot budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach 1 parkingach zlokalizowanych woko6t terenu
przeznaczonego pod budowe,

10) Wykonawca jest zobowigzany opracowac przed rozpoczeciem robot budowlanych
(Kierownik budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i1 przedstawi¢ go
Zamawiajacemu (~jesli wymagany);

11) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego;

12) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcéw. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy,
w tym za czesci realizowane przez Podwykonawcow;

13) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy;

14) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i $wiadectw jako$ci; Wykonawca przed rozpoczgciem
kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 Nadzor autorski zestawienia materiatow, wyroboéw 1 urzadzen
przeznaczonych do wbudowania. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany
produktow tylko w sytuacji jego niedostgpnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a Nadzor 1 Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na
pi$mie. Parametry zamienianych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia
zamiany takiego produktu bez zbednej zwloki.

15) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o
kazdym przypadku wstrzymania robot, najpozniej nastepnego dnia od dnia
wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru
technicznego nad prowadzonymi robotami;

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania
norm technicznych;



18) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw 1 opftat
koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy ( w tym w koszty zuzycia mediow,
zajecie chodnika, pasa drogowego — jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary);
19) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i
wszystkim osobom upowaznionym przez nich, dostgpu do miejsca realizacji robot.

20) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi
przez Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie
ewentualne inne roboty (inne prace, czynno$ci), nieb¢dace przedmiotem Umowy.

21) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskac
pozwolenie Nadzoru na ich montaz.

22) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich
niezbednych prob itestow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed
odbiorem koncowym robot dokonac ich rozruchu i1 sprawdzenia (wszystkich urzadzen
1 instalacji, w szczegdlnosci kominowej, odgromowej, c.0. w zakresie objetym
przedmiotem zamoOwienia) 1 potwierdzi¢ powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym
zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu, wykonania proby itd.), najpdzniej
w dniu odbioru koncowego robot.

23) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po
zakonczeniu catosci robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji
robdt do stanu petnego uporzadkowania, 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja
placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia
odbioru koncowego robot budowlanych,

24) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z wszystkimi niezbednymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcja konserwacji wykonanych
obiektow/urzadzen. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana
systematycznie na biezaco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy a szczegdtowa
form¢ 1 zakres oraz sposéb jej sprawdzania i1 przekazywania nalezy uzgodnié
z Nadzorem,;

25) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementow podlegajacych
ztomowaniu i ztoZeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania ztomu musi
zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki os§wiatowe;.

26) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania robot budowlanych oraz zastosowania 1 wbudowania
materiatow najwyzszej jakoSci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,
protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.);

27) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci,
cho¢by w sposéb bezposredni nie okreslonych umowg, a majacych na celu
prawidtowe 1 terminowe wykonanie robdt objetych zamowieniem, z dbatoscig o
przestrzeganie przepisdOw prawa (itp. zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow,
nasadzen (jesli wymagane), wykonanie infrastruktury drogowej pieszej i kotowej, itp.
28) Wykonawca zabezpieczy dostawy ciepta z istniejacych urzadzen ( lub w inny
sposob ) do momentu uruchomienia nowego zrodta ciepta.



29) Wykonawca dostarczy wilasnym transportem oraz zabezpieczy, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy, materialy niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy,
30) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga miec
wplyw na terminowa i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacj¢ przedmiotu zaméwienia
31) Wykonawca naprawi uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
oraz budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
32) Wykonawca usunie usterki i wady stwierdzone w czasie realizacji robot oraz
ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji,
33) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian
34) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

§3
Przekazanie terenu budowy
Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajagcym rozpoczecie robot, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4
Termin realizacji
1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy — 11 miesigcy od
dnia podpisania umowy (co oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w
zakres przedmiotu Umowy).

2. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunigciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:
1) przestojow 1 opOznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego;
2) dzialania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania
robot; przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu;
wystapieniu ktoérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyc¢; oraz
ktdéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;
3) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze
rozpoczgcie lub realizacja prac bedzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatos$ci tych prac
lub bedzie niezgodna z technologia wykonania prac —w takiej sytuacji Wykonawca
9



zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu uzasadnienie faktyczne w zakresie
wykazania poprzez wlasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW,
itp.) co do wstapienia takich stanéw atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr,
itp.), okresu ich wystepowania, tacznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku
mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwalosci takich prac —zmiana moze
dotyczy¢ wylacznie terminu/termindéw okreslonych w Umowie bez roszczenia o
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji),
ktére to terminy beda adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji
Umowy,

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

4. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy ( jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia op6znien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy bedzie adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram — zgodnie ze wzorem przedstawionym przez
Zamawiajacego dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram musi
okresla¢ szczegdlowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ujgciu tygodniowym,
kolejno$¢ wykonywania prac, czas w jakim wykonawca zamierza wykona¢ prace oraz koszty
poszczego6lnych robot.

7.Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 7 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego 1 przedlozyc
zamawiajacemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag.

8. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy ma
prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo
- finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie
do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uzasadnionych uwag Zamawiajacego 1 przedlozy¢ zamawiajgcemu poprawiong zmiang
harmonogramu w terminie 7 dni od przekazania uwag.
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§5
Odbior przedmiotu umowy
1.Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych
robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i
gotowosci odbioru robot.

2 Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢
zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pismie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub
nadane w placoéwce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz
dokonane drogg elektroniczng na adres: liceumwarta@home.pl

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega zakryciu wg ponizszego schematu
postepowania:
1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu zawiadamiajac pisemnie o tej gotowosci Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej
niz w terminie okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu.
4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca, jezeli pojawi si¢ takie zadanie Zamawiajacego, jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezb¢dne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

4. W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty odbierane beda czesciowo zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajagcemu ich
wykonania najp6zniej w nastepnym dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbior czgsciowy
zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce 1 potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez Zamawiajacego.

5. W celu dokonania odbioru czesciowego jak i koncowego robot Wykonawca przedstawi
Nadzorowi komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioréw technicznych, $§wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i1 aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu
dokumentow (a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokotow
odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych
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oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
1 dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego robot.

6. Komisyjny odbior catosci robot budowlanych (réwnoznaczny z odbiorem koncowym
przedmiotu umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci
wykonanych roboét do odbioru przez Zamawiajacego.

7. Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

8. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 10 dni roboczych.

9. Jezeli odbiér nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to
Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$¢, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

11. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokot
odbioru koncowego. Podpisany protokél odbioru koncowego robdt jest podstawa do
dokonania rozliczen Stron.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
ustalonym przez Strony umowy terminie. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami
Wykonawce bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktérym mowa
w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogo6lnych to jest w mysl przepisow Kodeksu
cywilnego,
2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
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zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy;

c¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi — odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

13 Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do
odbiorow czgsciowych.

14. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania
materiatow lub wykonania robdt budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie
spelniaja wymogoéw jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego,
koszty tych badan obcigzaja Wykonawce.

§6
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczaltu za przedmiot Umowy,
wymieniony w § 1, okresla si¢ ogotem na Kwotg ....ccceeeereenienn 7zt brutto (stownie
e ) w tym: netto

(stownie:..........oooviiiiiii ).

2. Podstawg do okreslenia ceny, o ktoérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 4. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w
przedmiarze robot nie uj¢to prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1
ust. 4 strony przyjmuja, ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy i1 nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem
postanowien zawartych w § 17 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich  kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to miedzy innymi
koszty: wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu
budowy, ogrodzenia izabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda,
energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane 2z zabezpieczeniem
1 oznakowaniem prowadzonych roboét, zajecia pasa drogowego i1 organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, wywozu, utylizacji lub zlomowania materialdow pochodzacych z
rozbidrki, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i
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utylizacji ziemi oraz gruzu, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszezenia gruntu, przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w
przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow, nowych
nasadzen, koszty wyrOwnania terenu oraz siania trawy, peilnej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych rob6t 1 innych czynnos$ci niezbednych do wykonania 1 prawidlowe;j
eksploatacji przedmiotu zamdwienia, odprowadzenia podatku VAT.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czgéci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 1, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$§¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie
moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca w dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy
sposOb wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze i1 zakres rzeczowy zamédwienia.

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 - zgodnie z
ust. 6;

4) robot zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt. 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawcg wykonanymi metodg szczegotowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Kierownika budowy przedmiaru robot oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;
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2) ceny materialow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
90 % $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedlug srednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzgtu przyjetych z faktury najmu nie bgda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegotowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé jak
w zapisie: KNR, KNNR 1 kalkulacje wtasne.

12. Podane w ust. 11 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sa obligatoryjne dla robot
zamiennych.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§7
Rozliczenie
1. Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu cato$ci zamdwienia na
podstawie faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktorym
mowa w § 5 ust. 11, badz fakturami cze$ciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy,

2. Do faktur Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty, lub ustugi w ramach skladanej faktury, tj.
fakturynr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robot lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w zlotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogolna warto§¢ $rodkow finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom nie moze
przekracza¢ warto$ci faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy
potwierdzili pismem zakonczenie wykonanych przez nich robot, ustug i faktyczne otrzymanie
za nie zaptaty) oraz odpowiednio Zamawiajgcego. Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do wstrzymania zaptaty za faktur¢ do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten
okres odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

3. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy,
faktura wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej
dostarczenia Zamawiajagcemu i przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Faktur¢ nalezy wystawi¢ i dorgczy¢ Zamawiajagcemu w
ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu Odbioru koncowego. Brak kompletu
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oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzecznosci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666),
ktora ma zastosowanie w rozliczeniu Stron.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Sieradzki Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz NIP 8272270396,

ze wskazaniem odbiorcy:

Powiatowy Zespol Szkol w Warcie

ul. 3 Maja 29,

98-290 Warta,

w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dodatkowo zawierajace;j
typ numeru PEPPOL. Jesli zaméwienie objete jest mechanizmem podzielonej ptatnosci (split
payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie informacje, zgodnie z regulacjg zawartg
w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw 1 ustug oraz
niektorych innych ustaw.

6. Zamawiajagcy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow
elektronicznych innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;j.

§8
Roboty zamienne
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku
do ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlanego oraz wykonawczego,
zawierajgcego opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, pelnigcego nadzor autorski.

2. Roboty zamienne beda rozliczane zgodnie z § 6 ust. 11.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej Umowy lub zawarcia odrebne;
Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem
powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu ich wykonania.

§9
Reprezentacja stron
1. Kierownikiem robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej (pelnigcym funkcje kierownika

budowy) bedzie: ................ Jtel
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2. Kierownikami rob6t beda:
1) w branzy elektrycznej - .............. stele oo
2) w branzy sanitarnej - ................ stele oo

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wymienionych w ust. 1 1 2 niniejszego
paragrafu jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob wyszczegolnionych w ust. 1 - 2
niniejszego paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.
5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczeg6lnionej w ust. 1 -2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z
zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z
zastrzezeniem spetniania wymagan okreslonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 — 2 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do pelienia w/w obowiagzkéw musi speilnia¢ wymagania okres$lone
w specyfikacji warunkéw zamowienia dla danej funkcji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktoérej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaty
ocenie wramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktdrego zostala zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ osoby wyszczegolnione] w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze,
iZ nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz
wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

7. Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ 1 odbiér dokumentacji technicznej z ramienia
Zamawiajacego jako jego Przedstawiciel bedzie:
Maciej Galka — p.o. Dyrektor Powiatowego Zespolu Szkét w Warcie tel. 438294121

8. Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie/-3: - wg odrebnej umowy:
9. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany

umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, w formie
pisemnego lub droga e-mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czgsci zamoéwienia:
L) e * (dane Podwykonawcy —jezeli jest to

znane),
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2 ) *(dane Podwykonawcy —jezeli jest to

3 *(dane Podwykonawcy —jezeli jest to

lub
1) brak czesci zamodwienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom™.
* niepotrzebne skresli¢

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacj¢ najpierw projektu umowy o podwykonawstwo, a pdzniej
umowy o podwykonawstwo, zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym paragrafie.

3. Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktora dotyczy podmiotu na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 1 nastepnych ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w
oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy, ale Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ.

4. W zwiazku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych okres$lajaca, ze:
., Wodniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajqgcych
zasoby, gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sqg wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okre$lone przez Zamawiajagcego w SWZ
warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace tych zdolno$ci spelniaty za Wykonawce
,,podmioty udostepniajqce zasoby”, to ,, podmioty” te musza wykonac te cze¢$ci zamoOwienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania Iub
zaniechania.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa
iobowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg robot
budowlanych lub dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych nastepujacych postanowien:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czg¢sci zamdwienia
okreslonego umowga zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co
najmniej taki poziom jako$ci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami  odpowiadajgcymi  wymaganiom  stawianym
Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

9. Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowiacej 100% wartosci tej czgsci przedmiotu niniejszej Umowy,
ktora jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.

10. Wartos$¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
nie moze spowodowac przekroczenia kwoty stanowiacej 100% wartoS$ci tej czes$ci przedmiotu
niniejszej Umowy, ktora jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy.
W takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy.

12. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.
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13. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, (przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy o podwykonawstwo), z zestawieniem ilosci robdt i1 ich wyceng
nawigzujagca do cen poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy okreslonych przez
Wykonawce wraz z czgécia dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktéore maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze¢$ci
dokumentacji, nie po6zniej niz 30 dni przed jej zawarciem. Poza tym w tresci umow z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace
Wykonawce, Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu
protokotéw odbiorow czesciowych 1koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawcg 1 dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte
bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

14. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

15. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegblnosci w nastgpujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6 - 10;
2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
w ust. 13;
3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot;
5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy;
6) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ;
7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak roéwniez projekt umowy o dalsze
podwykonawstwo nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania
prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku
wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentami zamoéwienia, w tym
postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca
oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje r¢kojmi nalezytego wykonania Umowy,
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8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego.

16. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

17. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie w  sytuacji
niewniesienia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 18, czego
Wykonawca jest w petni §wiadomy 1 wyraza na to zgode.

18. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przediozenia, w przypadku niespetienia przez
nig wymagan w nast¢pujacych przypadkach:
1) niespetniania przez umowe¢ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6 - 10;
2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
w ust. 13;
3) zamieszczenia w umowie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
4) gdy termin realizacji robot budowlanych okres§lonych umowg jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt;
5) gdy umowa zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy;
6) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ;
7) gdy umowa o podwykonawstwo, jak rowniez umowa o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot
budowlanych zgodnie z dokumentami zamowienia, w tym postanowieniami SWZ oraz
Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze
podwykonawca nie daje rekojmi nalezytego wykonania Umowy;
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8) gdy umowa zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego.

19. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

20. Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktéorym
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placowce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

21. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushlugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest
mniejsza niz 0,5% wartosci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot
zostal wyraznie wskazany w dokumentach zaméwienia. Powyzsze wyltaczenie nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000 zt. Wykonawca zobowigze
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przediozenia pos§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa powyzej.

22. W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub
rachunku, Zamawiajacy wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany
umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem
naliczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego
terminu.

23. Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.
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25. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta =zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

26. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone
Ww niniejszym paragrafie.

27. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytutu szkéd od
zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 0sob trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

29. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysieglego na jezyk polski.
Obowigzujacym prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

30. W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

31. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 7

ust. 2 13 Umowy, Zamawiajacy:
1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy
czym wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, jak rowniez obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2) moze wstrzyma¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego
umow,
3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W tym celu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy
czym termin ten nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
Wykonawca w uwagach nie moze powoltywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wobec Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy:
a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo
b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
c¢) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wpltywu do
Zamawiajacego informacji dot. zasadnosci zaptaty, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
1) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylgczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegodlnosci okreslonymi w § 4 ust. 4; kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;
3) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindow wskazanych w § 15 ust. 2 1 ust 3
niniejszej umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
§ 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtloki, kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczyé wartosci 50% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy:
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4) w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokos$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy jednak nie wiecej niz 10.000,-zt;

5) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy, oktéorej mowa § 11 wust. 22 Umowy w wysokosci 5% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wiecej
niz 10.000,-zk;

6) w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominigciem
postanowien zawartych w § 11 ust. 12-22 w zwiagzku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak
nie wiecej niz 10.000, zi;

7) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca -w wysokos$ci 5% wartoS§ci wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

8) za zwloke w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie
wad 1 usterek, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy;

9) za zwloke¢ w usunigciu wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uplynieciem okresu
gwarancji lub r¢kojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad iusterek, nie wigcej niz 20 % warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

10) kazdorazowo za brak zaplaty Iub nieterminowa zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie
przedstawienia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy —
w przypadku koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1, jednak nie wigcej niz
10.000, zt;

11) w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy
1 osoby wykonujgce prace na jego rzecz srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego, w kwocie 100,-zt za kazdy ujawniony przypadek, z
zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie
nieprawidlowos¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢
poprzez powigkszenie kary umownej o réwnowartos¢ 50% kary umownej, natozone;j
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;
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12) w sytuacji braku tadu i1 porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie
500,-z1, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, Ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtlowos$¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o
réwnowartos¢ 50% kary umownej natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie
samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu,
narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajacych, w kwocie 1.000,-zt, za kazdy
ujawniony przypadek oraz trwale odsunigcie od pracy na budowie takich
pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1.000,-z1, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze
jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w
tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie
kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej ostatnio przez
Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajgca stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami, w kwocie 1.000,-zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze
jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w
tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie
kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej ostatnio przez
Zamawiajacego za takie samo naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior miat by¢
przeprowadzony, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy.

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesione]
szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcania kar umownych, z wynagrodzenia
Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznos$ci dodatkowego wezwania
Wykonawcy do zaptaty kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust.
1 niniejszego paragrafu kary umowne sa od siebie niezalezne i mogg by¢ dochodzone tacznie
w zwigzku z wystapieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia; w szczegdlno$ci odstapienie
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od umowy nie skutkuje utratg uprawnienia do naliczenia i1 dochodzenia kar umownych za
zdarzenia, jakie nastgpity do momentu zlozenia o$§wiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej
rozwigzania.

5. Maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku
przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy, w terminie do 2 miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokosci kary
umowne;.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.
§12
Odstapienie i rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;
3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;
5) Wykonaweca uchybil jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyzej 5 dni;
6) Koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajgcego.
7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 15 ust. 2 1 ust. 3
niniejszej umowy dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w
zakresie okreslonym w § 15 ust. 1 umowy
8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 10 ust. 12-
22 dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich
spetic, ani nie moze zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic.
9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar
umownych.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych ptlatnosci,
mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na
zaptate faktur, okre§lonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia,
bez uzasadnionej przyczyny, podpisania protokolu odbioru robot - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznos$ci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
takiego o$§wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi
inaczej, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie nie dluzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z przyczyny ktdrej nastapito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;
4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych Zamawiajacy nie
wyrazil zgody na rozliczenie w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow 1 urzadzen;
3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia w cato$ci od wykonywania rob6t budowlanych, nastapi
odliczenie ich warto$ci od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy,
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2) w przypadku odstgpienia od czesci robot budowlanych obliczenie wykonanej czegsci
robot nastagpi na podstawie protokdlarnego ustalenia przez Zamawiajacego i
Wykonawce procentowego zaawansowania ich wykonania; dopuszcza sie takze
zastosowanie rozliczenia za pomoca kosztorysu powykonawczego w oparciu o
odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materialdw, robocizny i sprzgtu w sposob nie
powodujacy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do zlozonej
oferty i podpisanej umowy.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:
1) zmiana Umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zaméwien publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czesci
Umowy, ktorej dotyczy jej zmiana;
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;
3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil
zamOwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.
8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej,
stosuje si¢ odpowiednio.
§13
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela .................. —miesigcznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co
do przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad
calo$ci robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem
materiatow 1 urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji —
woOwczas obowigzuje termin gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu —w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie
przez Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace
m.in. na diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych urzadzen,
instalacji i systemow, dla ktoérych producent przewidzial konieczno$¢ sprawdzania stanu
technicznego, wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie calego okresu trwania
gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.

Koszty materiatow niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych
urzadzeniach, instalacjach i systemach ponosi Wykonawca.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

3. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ przedmiotu umowy/ rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
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umowy w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych
w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty
przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw niezbgednych do prawidlowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

4. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujacych
si¢ w ust. 1 in fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i
konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do
nieodptatnego usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji
i systemow, tj. do bezptatnej naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego
poszczegolnych elementow urzadzen, instalacji i systeméw, ktore w okresie gwarancji
okaza si¢ wadliwe, tj. niepelnowartosciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania
wadliwych materiatow, btednej konstrukcji, niepetnej sprawnos$ci, wadliwego wykonania lub
z innych przyczyn; gwarancja objete sa wady urzgdzen, instalacji i systeméw wynikajace z
wad materialowych oraz wad wykonania.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-0w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej
przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem
wbudowanych urzadzen, ktoére wymagaja przegladow serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynikac¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady
te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajagcego od zasad okreslonych przez
producentéw elementdw podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzeczno$ci zapisami SWZ,
Umowy.

9. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

10. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jes$li zostalo ono
ustanowione.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych
— w ciggu 24 godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego
lub uzytkownika za posrednictwem faksu na nr 43 829 41 21 lub poczty elektronicznej -
adres: liceumwarta@home.pl. Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest
Powiatowy Zesp6t Szkot w Warcie reprezentowany przez Dyrektora.
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12. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w
terminach, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie
uzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

13. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawce bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa w art.
480 k.c. lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli
zostalo ono ustanowione, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie
dochodzil od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach og6lnych, to jest w mysl przepisow
Kodeksu cywilnego.

14. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcey
1 Zamawiajgcego.

15. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

16. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad
istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad.

18. Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktére zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub r¢kojmi.

19. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

20. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia
z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rgkojmi.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokdét  przegladu  gwarancyjnego. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
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protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i
ocenie jakos$ci wykonanych robdt i uzytych materialdéw oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie
przegladu gwarancyjnego wad lub usterek wykonanych robot Zamawiajacy wyznaczy
odpowiedni termin do ich usunigcia.

24. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakos$ci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie regkojmi lub gwarancji jakosci.

25. Na okoliczno$¢ usunigcia wad Ilub usterek stwierdzonych w czasie przegladu
gwarancyjnego przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego protokotem odbioru bez zastrzezen.

26. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i1 gwarancji jakos$ci 1 potwierdzeniu
wypeienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

27. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

28. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badZz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

29. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne
koszty zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady
obcigzaja Wykonawce.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

2. Wykonawca w dniu ...........cooeeveninnn... r., wniost zabezpieczenie w pelnej wysokosci
podanej wust. 1 w formie.................coooeeinnnnn.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia w wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢
wlasnos$cig Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z
umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 kar umownych.

32



4. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czg¢s¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie r¢kojmi za wady, na podstawie protokotu z
ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek
lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia. W
przypadku wystapienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiajacego, Podwykonawcy,
dalszych Podwykonawcow, Dostawcow, Ustugobiorcow oraz innych osob trzecich
zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas
wyjasnienia powyzszych okolicznos$ci lub postgpowania sagdowego do czasu prawomocnego
zakonczenia tego postgpowania. A w przypadku, jesli zgloszone roszczenie spowoduje
zobowigzanie do zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz w/w podmiotdw spornej kwoty,
Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia z zabezpieczenia przedmiotowej naleznosci bez
koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy gdy
wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ formg¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma
form¢ pieni¢zng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przekracza 5 lat a Wykonawca wniost zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz
oraz skorzystat z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wnidst zabezpieczenie
nie na caty okres na jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany
jest on do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni
form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 15
Ubezpieczenie
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia przez caly okres realizacji
umowy.
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2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu
kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku -innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz
z potwierdzeniem oplacenia cato$ci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu umowy i okres obowigzywania gwarancji i regkojmi, Wykonawca ma obowigzek,
po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku -innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu, przedlozy¢ Zamawiajacemu kserokopie polisy, a w przypadku jej
braku -innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony wraz
z potwierdzeniem dokonania optaty catej naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygasniecia
poprzedniej polisy

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
naliczy¢ kar¢ umowng wskazang w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstgpieniec od umowy z
przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustegpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§16
Wymagania dotyczgce zatrudnienia

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz
pracownikOw nizszego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizacje i
realizowanie robot budowlanych. Wymagania nie dotycza kierownika budowy, kierownikow
robdt oraz osob §wiadczacych ustugi na budowie w ramach witasnej dziatalnos$ci gospodarcze;j
przy pomocy wlasnego sprzgtu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i badan, prac
rozbidérkowych i1 ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka, wywozu 1 dowozu urobku
lub transportu materiatow budowlanych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wWymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug
wyboru Zamawiajacego, dowodd/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnos$ci:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostal
sporzadzony); kopi¢ umowy/uméw Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o
prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
(wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:
- zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy lub
- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
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danych osobowych pracownikow, zgodnie zprzepisami RODO; imi¢
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w
tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg, w szczegolnosci imi¢ inazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetlienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co
zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie
musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej
1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢
potwierdzony pisemnag notatka sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

6. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego Podwykonawce.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. W celu wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego jako administratora
danych osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym mowa w
art. 18 ust. 3 Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania
osobom, ktorych zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy.

§17
Zmiana Umowy
1. Zmiana tresci Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, przy uwzglednieniu postanowien art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Istotna zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna:

1) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie

majacym wplyw na realizacj¢ Umowy; w takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy

Umowy, dla ktorych zmiana przepiséw bedzie relewantna;

2) w przypadku opisanym w § 5 ust. 3-4 Umowy oraz w przypadku uniemozliwienia

rozpoczecia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu lezacych po

stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
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budowy/rob6t, niezapewnienie mozliwosci poboru wody 1 energii elektrycznej na
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia §rodkéw finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych,
o ktoérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu
zamoOwienia ulega przesuni¢gciu o okres wynikajacy zprzerw lub opodznienia
rozpoczecia prac.

3) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci wykonywanych robot — poprzez zastosowanie tych materialow lub urzadzen ze
skutkiem zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie
uzywanych przez Wykonawce materiatow.

4) w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy — poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrdcenia czasu realizacji
lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania dokumentow zamiennych, o
czas przekazania tej dokumentacji

6) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej- o czas niezb¢dny do wykonania ww. robot

7) w przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robot.
8) przypadku zaniechania wykonania robdt, ktorych wykonanie w trakcie realizacji
stato si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy.

9) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, w takim przypadku
zmianie mogg ulec te zapisy Umowy, na ktdre zmiana przepisOw miala wplyw.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy:
1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysokos¢ podatku VAT;
2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 2 pkt 3-4 1 6 niniejszej
umowy

4. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3-4 i 6 niniejszej umowy
mozliwa begdzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie
kosztorysu przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy.

5. Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegblowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami
potwierdzajacymi okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

6. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapia poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej
zmiany dotycza, drugiej Stronie.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktorym w § 5
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogga powodowac przesunigcia terminu
wykonania caloéci przedmiotu zamdéwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego

§18
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Strony zobowigzujg si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane
zrealizacjg przedmiotu umowy bedzie zgodne 2z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do
danych osobowych swoich pracownikow i wspdtpracownikow przekazanych Wykonawcy
w celu wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych
osobowych obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektroniczne;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu
umowy wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal, w szczegdlnosci wobec swoich pracownikow i innych oséb skierowanych do
realizacji zamowienia, w tym osob wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace
i koordynujace realizacj¢ umowe ze strony Wykonawcy, do wykonywania okreslonych
obowigzkow, osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych
nieprowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg, ktore Wykonawca wskazatl jako Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji
umowy pozyska dane innych oséb, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikéw 1 wspotpracownikow
Zamawiajacego, atakze wobec o0sOb trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych
niezgodnie z niniejszag umowa lub z naruszeniem powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa dotyczacych ochrony danych osobowych.

38



6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby
fizyczne lub podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore beda wynika¢ z naruszenia lub
beda dotyczy¢ naruszenia obowigzkéw Wykonawcey w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
§19
Przelew wierzytelnoSci

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci
o zaptate, w ktorej istnieje obowigzek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci,
cesjonariusz zobowigzal si¢ do posiadania rachunku bankowego obstugujacego ten
mechanizm. Ponadto Zamawiajagcy wymaga, aby wskazany przez cesjonariusza rachunek
bankowy widniat w wykazie podmiotow =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

§20
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z tre$cig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich
zastrzezen, a podpisujac Umowe $wiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ 1 w petni respektujac
jej zapisy zobowiazuje si¢ do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac¢ o wszelkich zmianach, ktére mogg wystapic
w zwigzku z realizacja Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego, tj. najdiuzej
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze wptyna¢ na
realizacje 1 wynik Umowy w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie
mailowej 1 telefonicznie, a w przypadku niedopetienia powyzszego obowigzku wszelkie
wynikajace z tego tytutu konsekwencje obcigzaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do
poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy,
przeksztalcenia, polaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postepowan, ktore
moga mie¢ wptyw na realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie
14 dni przed planowana, opisang wyzej czynnos$cia.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego w formie listu poleconego
o wszelkich trudno$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktéore maja wplyw na
ewentualng zaplate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym,
zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio
od Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie
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powyzszego obowigzku moze spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajgcego majacych
na celu wyciagniecie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od
Zamawiajacego informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy beda
wylacznie wazne, w przypadku kiedy strony podpiszag na powyzsza okolicznos¢ aneks do
Umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej] Umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub
Umowa zawieraé bedzie luke, nie narusza to wazno$ci 1 skutecznosci pozostalych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to
prawnie dopuszczalne - w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality,
albo temu, co by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli cato$¢
Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych postanowien zachowuje rozsadng tres¢.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym  oraz  ustawy o szczegdlnych  rozwigzaniach  zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

8. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec o0sob trzecich informacji
poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace

realizacji przedmiotu Umowy.

9. Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadu
wlasciwego ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

10. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z
czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

2. Kosztorys ofertowy
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